

7/12/2022

הנדון: מכרז פומבי מס' 85/2022 – תכנון, אספקה, הובלה, והתקנת מתקני משחקים לילדים –

פארק שעשועים נבטים

מס"ד	שאלה	תשובה
1	עקב דרישת המכרז שנמצאים במשרדנו לא יהיה ניתן לעמוד בלוח זמנים הנדרש במכרז. אשר על כן נודה לכם על קבלת דחייה בכדי שנוכל גם לתכנן וגם להציג מתקנים מיוחדים וחדשים במכרז הנ"ל.	ניתנת הארכה להגשת הצעות המחיר עד לתאריך 18/12/2022 עד לשעה 14:00.
2	טרם קיבלנו קבצי DWG עבור תכנון מתקני המשחק במכרז הנ"ל, נא העבירו אלינו בהקדם על מנת להתחיל לתכנן ולעמוד בלוחות זמנים.	כפי שהובהר במפגש המציעים היות ומדובר בבסיס צבאי שלא ניתן לקבל תוכניות של המקום הוסבר כי קיים תא שטח זמין (כ- 2 דונם) ופנוי ללא תשתיות וכדומה שעליו ניתן להציב את המתקנים המתוכננים, באחריות המציעים לסמן מסגרת שטח סיכמטי לרבות מידות כלליות שעליו יוצבו המתקנים המוצעים.
3	נבקש לקבל בדחיפות קבצי DWG של השטחים עבור מכרז 85/2022.	ראה תשובה בסעיף 2 לעיל.

רשם: אינג' היקלי אבי

העתק: מציעים משתתפים

שולה לנקרי - מנהלת אגף חוזים והתקשרויות – קפ"ד