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111.3

בסעיף זה מפורטים האלמנטים הנדרשים בתכנון המתקן אך
הוא מהווה כפילות ולעיתים אף סתירה להוראות הנספח הטכני

1.3נבקשכם להבהיר כי הוראת סעיף . (פרוגרמה – 11מסמך )
הינה הנחייה כללית והמלצה בלבד ולא דרישת סף לאלמנטים

הנדרשים

 הינה 1 למסמך 1.3כי ההנחייה בסעיף , מובהר
והיא תואמת להוראות הפרוגרמה , דרישת חובה

ראה תשובה , לעניין נדנדת ענק חשמלית. 11במסמך 
כך ,  יתוקן5 סעיף 11מסמך .  להלן2' לשאלה מס

.שתתווסף לו הדרישה לנדנדת ענק

211.3
במידה ודרישות הסעיף הינן . בסעיף זה מופיעה דרישה לנדנדת ענק חשמלית

.נבקש להחריג אלמנט זה, חובה 
הדרישה לנדנדת ענק חשמלית מעודכנת לנדנדת ענק 

.לא חשמלית ומהווה דרישת חובה

311.4

נבקש כי תו התקן של היצרן יהיה לייצור פארק חבלים בלבד
לתחזוקת מתקני" תו תקן"למיטב ידיעתנו אין . ולא לתחזוקה

.אקסטרים באירופה

בכל מקום בו נדרש המציע לספק תו תקן ישראלי או 
בניית ותחזוקת , אירופאי או אמריקאי מוכר לתכנון

הדרישה הנוגעת לתחזוקה בלבד , פארק חבלים
ככל הנוגע להוראות טיפול )תחזוקה - תשונה כדלהלן 

.(ותחזוקה במתקן לצורך שמירת תקינותו

411.5

,ככל הידוע לנו ועל סמך בדיקות שערכנו- אישור מכון התקנים 
נבקשכם. לא קיים כלל תקן ישראלי למתקני אקסטרים מסוג זה

להסיר הוראת סעיף זה מכל חלקי המכרז מאחר ואף מציע לא
לחלופין נבקשכם להפנות אותנו למספר. יוכל לספק זאת

התקן ולסעיפי התקן הרלוונטיים לפיו ברצונכם כי המתקן ייבדק
.י מכון התקנים הישראלי"ע

בכל מקום בו נדרש המציע לספק אישור מכון 
התקנים הישראלי למתקן הספציפי הסופי כתנאי 

הדרישה תוחלף באישור מהנדס , למסירה
קונסטרוקטור רשוי או מעבדת בדיקה מתאימה אשר 

לרבות כל , ה על פי דין לאשר את המתקן/הוסמך
אישור מהנדס נוסף שנדרש על מנת לקבל אישור 

.למתקן המוגמר בטרם מסירתו

512.11
נבקש הבהרה כי ניתן יהיה להגיש את המסמכים הטכניים בלבד

.ל בתחום ההנדסה"בשפה האנגלית שהינה שפה בינ

כל המסמכים המוגשים . הדרישה תיוותר כפי שהיא
או לקרן לפיתוח דימונה בכל /לועדת המכרזים ו

או מהזכייה וקיום /או הנובע מהמכרז ו/הקשור ו
יוגשו כשהם מתורגמים לשפה , התחייבויות הזוכה

וזאת בנוסף לחומר , העברית בצירוף אישור נוטריון
.המקורי נושא התרגום

7.2חוזה התקשרות6

נבקש" י המפקח באישור הקרן"התשלום המגיע לקבלן יקבע ע"
באיזה מקרה ייעשה שינוי בסכום. הבהרה למה מתכוון הסעיף

?התשלום אל מול סכום החוזה

סמכות המפקח הינה לקבוע את שיעור התשלום לו 
זכאי הקבלן בהתאם להתקדמות העבודה וקיום 

התחייבויות הקבלן במועד התשלום

7.2חוזה התקשרות7

 ימי עסקים10י הקרן ישולם לקבלן בתוך "התשלום שאושר ע"
נבקש לדעת מיהו. א..." מקבלת הכספים מהגורם המממן

נבקש לדעת האם התקבלו כל. ב. הגורם המממן של הפרויקט
נבקש לדעת האם. האישורים הנדרשים מצד הגורם המממן ג

ישנן דרישות נוספות מצד הגורם המממן אשר אינן באחריות
הקבלן ואשר עשויות להביא לעיכוב בקבלת התשלום מצד

?הגורם המממן

לקרן לפיתוח . הגורם המממן הינו משרד השיכון
דימונה לא ידוע על דרישות של הגורם המממן אשר 

ככל ואכן , יחד עם זאת. לא גולמו במסמכי המכרז
תחול , יידרש אישור נוסף על ידי הגורם המממן

החובה על המציע הזוכה לספק את האישור בהתאם 
.לתנאי הסעיף

-'נספח ט8

כך שיחלו רק על שלב, נבקש לסייג את הוראות הנספח
לאחר מסירת. העבודות וככל שהתובע נפגע מעבודת הקבלן

המתקן לרשות תחול האחריות על הרשות למעט אם התאונה
.נובעת מרשלנות הקבלן או פגם במוצר שסופק

, לתשומת לב המציעים. הנספח יוותר כפי שהוא
. לנספח2הוראות סעיף 

-'נספח י9

פ כי ציוד מגן"בסיור הקבלנים נאמר בע. מפרט ציוד מגן אישי 
אישי איננו חלק מתחולת המכרז הזה אלא יהיה חלק ממכרז

נבקש לדעת באופן ברור האם אספקת. ההפעלה של הפארק
?הינה חלק מתחולת החוזה, בכמויות המצוינות בטבלה, הציוד

' כי דרישות נספח י, מובהר, על אף כל הבהרה שניתנה
הינן דרישות חובה ויסופקו על ידי המציע הזוכה 

.כחלק מהתחייבויותיו במכרז

101114

.הוראת הסעיף סותרת להבנתנו את מהות המתקן המבוקש
פ"פ תקן כמות מפעילים מינימאלית ע"בפארק אקסטרים נדרש ע

.פ הגדרות היצרן "פ אופי המתקן וע"ע, מספר המשתמשים
נבקש הבהרה בעניין

לא תהא כל :  יתוקן כדלהלן11 למסמך 14סעיף 
או המציע שנוגעת לכמות /מגבלה מצד היצרן ו

מפעילים מינימאלית במתקן כתנאי לתחולת אחריות 
, יחד עם זאת. היצרן או המציע למתקן ומכלוליו

מובהר כי בהיבטים הבטיחותיים שעניינם הפעלת 
יש לציין את המגבלות הרלוונטיות בהתאם , המתקן

או לכל דין לעניין כמות /להוראות היצרן ו, לתקן
.המפעילים הדרושה בהתאם לאופי השימוש

11115
נבקש לאפשר אומגת כבל כשוות") רולגלייד"(אומגת מסילה 
.הסעיף יוותר כפי שהוא.ערך לסעיף זה

-כללי12
נבקש לאשר כי גידור המתחם איננו חלק מתחולת- גידור 

.הפרוייקט וכי הוא יבוצע על ידי מזמין העבודה

גידור אתר העבודה והשטח בו תבוצע הפעילות על ידי 
המציע הזוכה במהלך העבודה ועד למסירת המתקן 
הינו באחריות המציע הזוכה ויבוצע על ידו יחד עם 

מובהר כי גידור היקפי דקורטיבי המתוכנן , זאת
כחלק מעבודת הפיתוח איננו כלול במפרט המתקן 

.שיסופק על ידי המציע הזוכה

-כללי13
כאשר כל חלופה, נבקש לאשר הגשת יותר מחלופה אחת

.עומדת בפני עצמה בכל תנאי הסף והמפרטים הטכניים
ניתן להציע מספר חלופות ובלבד שהן עומדות . מקובל

.בתנאי ובדרישות המכרז והתנאים המצורפים

-כללי14
לאור מורכבות המכרז והמוצר המוצע נבקש לאשר הגשת

.לא יחול שינוי במועדי הגשת השאלות שפורסמו.שאלות הבהרה טכניות גם לאחר המועד האחרון המצוין במכרז

-כללי15
לאור מורכבות המכרז והתכנון נבקש לקבל הארכת זמן להגשת

.ההצעות
לא צפויים שינויים במועדים , נכון ליום תשובה זו

.לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, אשר נקבעו

(הקרן לפיתוח דימונה) 64/2018' מכרז פומבי מס- מענה לשאלות הבהרה 



-כללי16
לאור מורכבות הנספח הביטוחי והשלכותיו במתקן מסוג זה
.לא יחול שינוי במועדי הגשת השאלות שפורסמו.נבקש לתת ארכה נוספת לשאלות הבהרה הנוגעות לנספח זה

1711.8
.נודה לדחיית מועד ההגשה, בשל ייחודיות המכרז ומורכבותו- מועד ההגשה 

.14-16י תשובה לשאלות מספר /ראהנודה לדחיית מועד הגשת שאלות ההבהרה בהתאמה, כמו גם

1813.1.6

 (3)לכל הפחות התקשרות לתקופה של שלוש )למציע התקשרות ארוחת טווח "
..."עם יצרן מתקני האקסטרים (שנים

על המציע לצרף העתק מן ,  לעיל3.2.1- ו3.1.6לצורך הוכחת האמור בסעיפים "
..."ההסכם שנחתם בין המציע ליצרן המתקן

כי ניתן יהיה להגיש אסמכתאות אחרות המעידות על , נודה לאישורכם
.התקשרות ארוכת טווח ולאו דווקא הסכם שנחתם בין המציע ליצרן

לא הוצע במסגרת השאלה כל . השאלה אינה ברורה
פתרון אלטרנטיבי להוכחת התקשרות ארוכת טווח 

, לאור האמור. שאיננו הסכם חתום עם היתרן
.הדרישה תיוותר כפי שהיא

19110.2

נא להבהיר כי ככל ששתי - טבלת שקלול הניקוד - בחירת ההצעה הזוכה 
הצעות או יותר תקבלנה תוצאה משוקללת זהה ואחת מן ההצעות היא של 

, ובלבד שצורף לה, תיבחר ההצעה האמור כזוכה במכרז, עסק בשליטת אישה
.הקרן לפיתוח דימונה תפעל בהתאם לדין.אישור ותצהיר הנדרש מעסק בשליטת אישה כאמור, בעת הגשתה

20115

היצרן מטעמנו הקים מספר פרויקטים דומים  - ("רולגלייד")אומגת מסילה 
.ידי יצרן אחד בעולם-בעולם והוא סבור כי זהו אלמנט המיוצר על

".מתקני הרשות"ל" מתקני החובה"אנו מבקשים להעבירו מ, משכך
.הדרישה תיוותר כפי שהיא

2113.2.1

נבקש לשנות את תנאי הסף של החברה היצרנית ולאפשר הגשת הצעה למתקן 
,ואף יותר מכך , פ כל ההנחיות המפורטות במכרז "אקסטרים ע

.הסעיף יוותר כפי שהואי חברה אשר אינה עומדת בדרישות סעיף זה"גם ע

-כללי22

וזאת בהתחשב בחגי תשרי , אנו חוזרים שוב על בקשתנו לדחיית המכרז
בהיקף הפרויקט והייחודיות שלו המצריכים זמן , כמו כן. שנופלים במועד זה

.15י תשובה לשאלה מספר /ראה.סביר על מנת להגיש הצעה ראויה ומקצועית

-כללי23

לא ניתן לתמחר את הפרויקט בצורה אמיתית ומדוייקת מאחר ואין 
התייחסות מסודרת ודרישה בכתב הכמויות לעבודות הפיתוח והתשתיות 

 כתבתם ששתי 29.8.18גם בתשובתכם מתאריך . הנדרשות במסגרת מכרז זה
עדיין רלוונטיות והתמחור בכל שטח שונה  (הראשית והחלופית)האופציות 

.בדרישתו ובהיקפו

, הדרישה הינה לעבודות עפר והעתקת עצים בלבד
.  לפרוטוקול סיור הקבלנים5בהתאם למפורט בסעיף 

 החלופות ניתנות לתמחור באופן שההצעה תתייחס 2
.לחלופה היקרה ביותר בלבד

2411.5
לפיכך ניתן להסתפק בתו תקן . ככל הידוע אין תקן ישראלי לפארק חבלים

4י תשובה לשאלה מספר /ראהאירופאי או אחר והאישור יינתן על ידי מהנדס או מעבדת בדיקה מתאימה

2512.8

 חודשים היא לאחר קבלת 6של  (הביצוע)נבקש הבהרה כי תקופת ההתקשרות 
.היתר בניה וצו התחלת עבודה

 חודשים 6משך הזמן לביצוע הפרויקט כולו הינו 
מיום צו התחלת עבודה על ידי הקרן לפיתוח דימונה 

כאשר המציע הזוכה יידרש במקביל להליכי קבלת 
. לקדם את כלל התחייבויותיו בהתאם למכרז, ההיתר

 ימים מיום שהודע לו על 10המציע הזוכה יגיש בתוך 
. ז מפורט לאישור הקרן לפיתוח דימונה"לו, זכייתו

ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי , ככל, על אף האמור
פעל המציע ללא לאות , של הקרן לפיתוח דימונה

ובאינטנסיביות המקסימאלית לקבלת ההיתר 
ובתהליך קבלת ההיתר חלו עיכובים בלתי סבירים 

הקרן לפיתוח , מסיבות שאינן תלויות במציע הזוכה
. יום30דימונה תאפשר ארכה להשלמת הביצוע עד 

2613

האם ניתן להסתפק בכך או . הינו חברה זרה (שהוא גם היצרן)ככל והמציע 
?שמא עליו להתאגד בישראל לצורך הפעילות

רשאים להגיש הצעות למכרז , 3כפי שנקבע בסעיף 
מציעים המאוגדים בישראל כדין בישראל כאשר 
. דרישה זו מתייחסת למועד הגשת ההצעה במכרז

, כי לא ניתן להגיש הצעה ולהתאגד לאחריה, מובהר
.לרבות במצב בו המציע הינו גם היצרן

.(גבוהה אף יותר מערבות הביצוע)נראה שחלה טעות בסכום ערבות המכרז 2715.1

ערבות ההשתתפות . אין טעות בדרישת הערבות
וערבות הביצוע , ₪ אלף 500במכרז הינה על סך 

.1 למסמך 5.8- ו5.6והטיב הינן כמפורט בסעיפים 

281112
המערכת אינה . מבקשים להבהיר כי המציע מבצע את ההכנה למערכות השמע

.כלולה בהצעה

, צנרת, תשתיות)הדרישה הינה לתכנון וביצוע הכנות 
לטובת הצבת מערכת שמע בהתאם למפורט  (שרוולים

.11 במסמך 12בסעיף 

10י תשובה לשאלה מספר /ראהאינו ברור' הסע. ישנן דרישות בטיחות לכמות המפעילים המינימאליים במתקן291114

.הסעיף יוותר כפי שהואמבוקש להקטין את ימי התשלום למינימום7.2חוזה התקשרות30

9חוזה התקשרות31

.לאחר הזמנת המתקן לא ניתן להקטין את היקף העבודה

, סעיפיו- על תתי9כי על אף האמור בסעיף , מובהר
הקרן לפיתוח דימונה לא תקטין את היקף העבודה 

ד ובכפוף "לאחר מתן אישור סופי למתקן על ידי הקפ
.לה



16.2חוזה התקשרות32
לא מכירים את השטח ולא ניתן . העתקת תשתיות אינה יכולה לחול על המציע

.לבצע בדיקות טרם הגשת ההצעה

קרקעיות באתר -ככל ותדרש העתקת תשתיות תת
תהא , (למעט אלה הקשורות להעתקת עצים)העבודה 

לקרן לפיתוח דימונה הזכות לדרוש את העתקתם על 
ידי המציע הזוכה בתוספת תשלום בגין ביצוע העתקה 

ד ועל "או לחילופין ההעתקה תבוצע על ידי הקפ
.חשבונה

.בדק ואחריות לא ניתן לתת אחריות על ציוד המיגוד אישי מעבר לשנה33חוזה התקשרות33

 2.9תקופות האחריות הנדרשות הינן כמפורט בסעיף 
בתקופת האחריות יידרש המציע הזוכה . 1למסמך 

לתקן כל ליקוי שאיננו נובע משימוש רשלני או מנזק 
.מכוון בעצמו ועל חשבונו

33חוזה התקשרות34
נודה להבהרה מה מצפים .  שנים10תקופת האחריות הכוללת שהתבקשה הינה 

33י תשובה לשאלה מספר /ראה'וכד? לתחזוקה בתשלום? האם לאספקת מלאי בתשלום? מהיצרן בתקופה זו


