
ד"תשובת הקפהבהרהסעיף ופרקעמוד' מסשאלה' מס

131
סעיף חשמל 

11' מס

בסעיף זה לא מצויינים כמות ואפיון 
תשתית החשמל על מנת שנוכל 

לתמחר את העלויות נבקש לקבל 
כמויות

המציעים . ביצוע-המכרז הינו מכרז תכנון
נדרשים לתכנן את התשתיות הנדרשות 

בהתאמה למתקן המוצע על ידם 
.ולדרישות המפרט הרלוונטיות

סעיף מים231
בסעיף זה לא מציינים את אפיון 

על מנת שנוכל לתמחר , תשתית המים
את העלויות נבקש לקבל כמויות

המציעים . ביצוע-המכרז הינו מכרז תכנון
נדרשים לתכנן את התשתיות הנדרשות 

בהתאמה למתקן המוצע על ידם 
.ולדרישות המפרט הרלוונטיות

סקר קרקע331
נבקש לקבל סקר קרקע כמקובל 

במכרזים מסוג זה

ד סקר קרקע לקרקע נשוא "אין בידי הקפ
בהתאם לתנאי המכרז . העבודות

המציעים נדרשים לבצע סקר קרקע  
.לצורך קביעת סוג הביסוס

432
סעיף שמע 

12' מס

לא ברור איזה סוג תשתית נדרשת 
על מנת שנוכל לתמחר , ומה אורכה

את העלויות נבקש לקבל כמויות

המציעים . ביצוע-המכרז הינו מכרז תכנון
נדרשים לתכנן את התשתיות הנדרשות 

בהתאמה למתקן המוצע על ידם 
.ולדרישות המפרט הרלוונטיות

56
סעיף 

' אביזרים מס
2.10

בסעיף זה מבקשים בתקופת הבדק 
לתת מענה להחלפת ציוד מגן אישי 
ללא הגבלה ולא ניתן לתמחר סעיף 

נבקש להגדיר כמות מדויקת על . זה
.מנת שנוכל לתמחר את הנדרש

הדרישה הינה להחלפה בגין בלאי מוגבר 
לא ניתן להגדיר כמות . ותחזוקה שוטפת

מדוייקת שכן הבלאי הינו פונקציה של 
. איכות החומרים והיקף השימוש

.הדרישה הינה בלתי מוגבלת

6
סעיף תשתית 
מתחת למתקן

נבקש לדעת איזה תשתית נדרשת 
? מתחת למתקן ומהו גודל השטח

(חול/דשא סינתטי/גומי)

המציע הזוכה יידרש לספק את המתקן 
כאשר השטח תחתיו הינו קרקע טבעית 

או שאריות מכל /פנוי מפסולת ו, מפולסת
.סוג

כללי-7

בדרך , במכרז לא צורף סקר קרקע
כלל מקובל שמוציא המכרז מצרף 

סקר קרקע עליו ניתן להשען בתכנון 
יש לקחת בחשבון שהכנת . הבסיסים

סקר קרקע דורשת זמן שלא ניתן 
לעשות במסגרת הזמן שניתן להגשת 

.המכרז

ד סקר קרקע לקרקע נשוא "אין בידי הקפ
בהתאם לתנאי המכרז . העבודות

המציעים נדרשים לבצע סקר קרקע  
מקדם אי .לצורך קביעת סוג הביסוס

הוודאות בעניין הביסוס יילקח בחשבון 
.על ידי המציעים ויגולם בהצעתם

כללי-8

לא , בסיור הקבלנים שנציגנו נכח בו
הוצגה סקירה למכרז באנגלית וכמו 

כן לא הועלתה דרישה לקירוי מבד 
דרישה זו . הצללה של המפלס העליון

הדבר , גם לא מופיעה במסמכי המכרז
משנה באופן משמעותי את תכנון 

.המתקן ועלויותיו

על המציע . סקירה באנגלית לא הוצגה
או /לתרגם את מסמכי המכרז לאנגלית ו

לכל שפה אשר ברצונו ככל ונדרש לעשות 
ההצללה של .                                 כן

 10- ו8המפלס העליון מוגדרת בסעיפים 
פרוגרמה ומוגבלת להצללת  - 11למסמך 

.במת האירועים במפלס העליון בלבד



9-
 17סעיף 

לפרוטוקול 
סיור קבלנים

דרישתכם בסעיף זה אינה מעשית 
, ואינה ניתנת לביצוע על ידי המציע

מאחר וביצוע עבודות תשתית 
מתבצעות על ידכם ולוח הזמנים אינו 

לכן גם לא ניתן לתמחר , בשליטתנו
את דרישתכם בסעיף זה ולקחת 

עלויות אלה בחשבון בתמחור 
.הפרויקט

כי על , מובהר. הסעיף יוותר כפי שהוא
אף שעבודות הפיתוח מתבצעות על ידי 

הרי כי במסגרת הביסוס על , ד"הקפ
המציע הזוכה לבצע תיאום ולקבל 
.היתרים מכל הגורמים הרלוונטיים

10-
 5סעיף  

לפרוטוקול 
הקבלנים

היתר בנייה לא בשליטתנו
הסעיף יוותר כפי שהוא לרבות הדרישה 
לקבלת היתר בנייה שמוטלת על המציע 

.הזוכה

1115
 - 12.1סעיף 

תמורה

תנאי תשלום בפרויקט - תנאי תשלום 
בהיקף כספי ובעל אופי מיוחד שדורש 

ייצור והתקנה מיוחדים וממושכים 
לרבות לוח זמנים לייצור ואספקה )

מביא את הצורך לקבלת , (ל"מחו
:  פעימות3-התשלום ב

.30%- מקדמה . א
30%- עם תחילת ההתקנה בשטח . ב
40%- עם סיום העבודה . ג

 39.1אבני הדרך לתשלום קבועות בסעיף 
.ותיוותרנה ללא שינוי (12מסמך )לחוזה 

12-
 11סעיף 

לפרוטוקול 
סיור הקבלנים

האם אנו נדרשים לתת הצעה עיצובית 
גם ?  השטחים המוצעים על ידכם2-ל

בהגשת הצעה אחת ישנה בעייה עם 
נבקשכם , לכן. לוחות הזמנים

להתייחס לבקשתנו ממכתב 
 ולדחות את 10.1.19ההבהרות מיום 
28.2.19-מועד ההגשה ל

המציע הזוכה נדרש להצעה עיצובית 
אחת אשר תהיה רלוונטית לשני 

כי למעט השינוי , מובהר. השטחים
במיקום בין שטח אחד למשנהו  עליו 

אין השלכה בין זהות או , ד"תורה הקפ
.מיקום השטח לעיצוב המתקן

13-
 11סעיף 

לפרוטוקול 
סיור הקבלנים

ברצוננו לדעת מה כוללים הגורמים 
והאישורים הרלוונטיים על מנת שלא 

נתחייב לספק אישורים שאין 
באפשרותנו לקבלם

אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
על כל דרישותיו ואישורים שיידרשו על 

ידי חברת הביטוח לצורך הפעלת המתקן 
או כל אישור שיידרש לצורך הפעלת /ו

המתקן מכל גורם שיידרש לצורך הפעלת 
על המציעים לבצע כל . המתקן או אישורו

בירור שיידרש מצידם על מנת לוודא 
או /אילו אישורים כרוכים בהצבת ו

או שימוש במתקן /או ביטוח ו/הפעלת ו
.המוצע

5סעיף 143

גובה הערבות במכרז אינו -  ערבות
מידתי ואינו עומד בפרופורציה להיקף 

אנו מבקשים . הכספי של המכרז
להפחית את גובה הערבות 

להשתתפות במכרז כמקובל במכרזים 
 משווי 2.5%- בסדר גודל כזה 

ב הנחיות לחשב "מצ. ההתקשרות
הכללי של משרד האוצר להוצאת 

.ערבויות

הנחיות החשב . הערבות תשאר כפי שהיא
מ אינן חלות על "או הוראות תכ/הכללי ו

.ד"הקפ



1515

 - 13.2.2סעיף 
סודיות 

ההצעה וזכות 
העיון 

במסמכי 
המכרז

סודות - "מה הכוונה בסעיף זה 
?"מסחריים

 לא מוזכרות המילים 13.2.2בסעיף 
ככל והכוונה לסעיף ". סודות מסחריים"

הסעיף עוסק בחלקים בהצעה אשר , 13.2
המציע רואה בהם כחלקים סודיים אותם 

הוא מבקש לא לחשוף בפני מציעים 
 על 13.2אחרים בכפוף להוראות בסעיף 

.תתי סעיפיו

164
 - 1.8סעיף 
כללי

-החזר תשובות להבהרות ינתן רק ב
זה אומר שלא יהיה זמן לתת , 28.1.19

מענה תכנוני בהתאם לתשובות 
להבהרות

, 22/01/2019כמפורט בהודעה מיום 
המועדים הינם כמפורט . ניתנה אורכה

.בהודעה זו

175
עיקרי . 2פרק 

ההתקשרות 
2.5סעיף 

מדוע נדרש יועצים שלא קשורים 
?בהתקנת המתקן

, הדרישה הינה ליועצים רלוונטיים בלבד
לרבות כל יועץ שיידרש לצורך תכנון 

ואישור המתקן

187

תנאי . 3פרק 
סף 

להשתתפות 
סעיף , במכרז

3.1.3

לא נותן אפשרות , הסעיף לא ברור
ל"לייצג חברה מחו

הסעיף עוסק במציע . הסעיף ברור בהחלט
אשר הינו יצרן המתקן המוצע ובמקרה 

. כאמור עליו לעמוד בהוראות הסעיף
תנאי הסף הרלוונטיים למציע אשר איננו 

, ככל הנוגע ליצרן המתקן, יצרן המתקן
3.2מוסדרים בסעיף 

19--
האם יש ברשותכם סקר קרקע עבור 

?הגן

ד סקר קרקע לקרקע נשוא "אין בידי הקפ
בהתאם לתנאי המכרז . העבודות

המציעים נדרשים לבצע סקר קרקע  
.לצורך קביעת סוג הביסוס

2011
הגשת  - 9פרק 

ההצעה

מכיוון שמדובר במכרז בסדר גודל 
נבקשכם , גדול מאוד וייחודי מאוד

לדחות את מועד ההגשה בחודש נוסף 
28.2.19עד לתאריך , לפחות

, 22/01/2019כמפורט בהודעה מיום 
המועדים הינם כמפורט . ניתנה אורכה

.בהודעה זו

2141.3

בסעיף זה מפורטים האלמנטים 
אך הוא , הנדרשים בתכנון המתקן

מהווה כפילות ולעיתים אף סתירה 
 - 11מסמך )להוראות הנספח הטכני 

נבקשכם להבהיר כי . (פרוגרמה
 הינה הנחייה כללית 1.3הוראת סעיף 

והמלצה בלבד ולא דרישת סף 
.לאלמנטים הנדרשים

.  הינם הנחייה כללית1.3הוראות סעיף 
 3.3.1העמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

הינה כמפורט בסעיף ומתייחסת 
לתכוניות ולתשריטים , לפרוגרמה
.המצורפים

2262.11

נבקשכם לאשר קבלת מסמכים 
, מתורגמים גם ללא אישור נוטריון

וכן כי ניתן יהיה להגיש את 
המסמכים הטכניים בלבד בשפה 

ל בתחום "האנגלית שהינה שפה בינ
ההנדסה

הסעיף יוותר כפי שהוא

2373.2.1

נבקש לשנות את תנאי הסף של 
החברה היצרנית ולאפשר הגשת 

פ כל "הצעה למתקן אקסטרים ע
ואף יתר , ההנחיות המפורטות במכרז

י חברה אשר אינה עומדת "גם ע, מכך
.בדרישות סעיף זה

הסעיף יוותר כפי שהוא



2442
סעיף - חוזה 

7.2

י הקרן ישולם "התשלום שאושר ע"
 ימי עסקים מקבלת 10לקבלן בתוך 

..."הכספים מהגורם המממן
נבקש לדעת מיהו הגורם המממן . א

.של הפרויקט
נבקש לדעת האם התקבלו כל . ב

האישורים הנדרשים מצד הגורם 
.המממן

נבקש לדעת האם ישנן דרישות . ג
נוספות מצד הגורם המממן אשר אינן 
באחריות הקבלן ואשר עשויות להביא 

לעיכוב בקבלת התשלום מצד הגורם 
?המממן

הגורם המממן הינו משרד הבינוי . א
. והשיכון

האישור הנדרש בשלב זה הינו הרשאה . ב
.בלבד אשר קיימת בידי המזמין

אין בידי הקרן מידע הנוגע לדרישות . ג
של הגורם המממן אשר הינן חריגות ויש 

. בהן כדי להגיע לעיכוב בקבלת התשלום
המציע הזוכה יידרש לעמוד בכל דרישה 

של הגורם המממן אשר תהווה תנאי 
.לתשלום התמורה כפי שתוצג

'נספח ט2583

כך , נבקש לסייג את הוראות הנספח
שיחלו רק על שלב העבודות וככל 

לאחר . שהתובע נפגע מעבודת הקבלן
מסירת המתקן לרשות תחול 

האחריות על הרשות למעט אם 
התאונה נבועת מרשלנות הקבלן או 

.פגם במוצר שסופק

תכולת המסמך מסוייגת לחבויות המציע 
למכרז , הזוכה בהתאם להסכם

.ולהוראות כל דין

כללי-26

גידור ומבנים נוספים , עבודות תשתית
נבקש לאשר כי ביצוע כל עבודות - 

, גידור המתחם, התשתית במתחם
והקמת מבנים נוספים תומכי פעילות 

אינם , ב"קופה וכיו, כגון שירותים
גם אם , חלק מתחולת הפרוייקט

י גורמי בטיחות ותקינה "יידרשו ע
נבקש לאשר . כתנאי לאישור המתקן

כי עיכוב בביצוע שיגרור עיכוב 
באישור הפרוייקט לא יהווה עילה 

.לעיכוב תשלומים בגין המתקן שבוצע

גידור אתר העבודה והשטח בו תבוצע 
הפעילות על ידי המציע הזוכה במהלך 

העבודה ועד למסירת המתקן הינו 
באחריות המציע הזוכה ויבוצע על ידו 

מובהר כי גידור היקפי , יחד עם זאת
דקורטיבי המתוכנן כחלק מעבודת 
הפיתוח איננו כלול במפרט המתקן 

עיכובים . שיסופק על ידי המציע הזוכה
הנובעים מאלמנטים שאינם באחריות 

המציע הזוכה לא יהוו עילה לדחיית 
.תשלומים

כללי-27

נבקש לאשר הגשת יותר מחלופה 
כאשר כל חלופה עומדת בפני , אחת

עצמה בכל תנאי הסף והמפרטים 
.הטכניים

ניתן להציע מספר חלופות ובלבד . מקובל
שהן עומדות בתנאי ובדרישות המכרז 

.והתנאים המצורפים

כללי-28
לאור מורכבות המכרז והתכנון נבקש 

תוספת זמן של שבועיים להגשת 
.המכרז

, 22/01/2019כמפורט בהודעה מיום 
המועדים הינם כמפורט . ניתנה אורכה

.בהודעה זו



כללי-29

 4.5במכרז המקורי העלות הייתה 
הוסבר , 4.3- ופה הופחתה ל₪ מיליון 

שבעקבות הפחתת עבודות הקרקע 
.נא חדדו את הנושא, באתר

התמורה למכרז הינה כקבוע בו ועומדת 
. מ"כולל מע, ₪ מיליון 4.3על סך 

התמורה הינה עבור ביצוע מלא ומושלם 
של כלל העבודות הנדרשות במסמכי 

עבודות . המכרז ובמפרט המצורף לו
העפר המקדימות בלבד יבוצעו על ידי 

ד ואינן חלק מתכולת העבודה "הקפ
וזאת כמפורט , המוטלת על המציע הזוכה

.במסמכי המכרז ובמפרט

כללי-30

 6, היות ולוח הזמנים מאוד צפוף
מה סטטוס הקרקע כרגע , חודשים

והאם קיים היתר בנייה כללי לכל 
כפי שהיה במקומות )המתחם 

?(.....אחרים

לא קיים היתר בנייה . השאלה לא ברורה
.כללי למתחם

3142
 - 6.2סעיף 
חוזה

והיות , במסגרת לוח הזמנים הצפוף
ובמכרז נשללו בערך כל הגורמים 

איך ניתן לוודא , האפשריים לעיכוב
בבירוקרטיות " ייתקע"שהנושא לא 

מעבר )קבלת ההיתרים והאישורים 
הארכה –  לחוזה 6.2למצוין בסעיף 

?( יום30של 

ד לא ידוע על גורם אשר יש בו כדי "לקפ
ליצור עיכוב בלתי סביר בתהליך קבלת 

או האישורים לעבודות נשוא /ההיתרים ו
.המכרז

32-
 5סעיף 

בפרוטוקול 
סיור הקבלנים

, ח יועץ קרקע"האם קיים למתחם דו
בשביל תכנון וביצוע עבודות הביסוס 

 בפרוטוקול 5לפי סעיף , לא מובן)
?(סיור הקבלנים

ד סקר קרקע לקרקע נשוא "אין בידי הקפ
בהתאם לתנאי המכרז . העבודות

המציעים נדרשים לבצע סקר קרקע  
מקדם אי .לצורך קביעת סוג הביסוס

הוודאות בעניין הביסוס יילקח בחשבון 
.על ידי המציעים ויגולם בהצעתם

335941.2

מיהו הגורם המממן האמור לתת את 
הכסף לנושא ומהי התנייתו בקשר 

 59' עמ , 41.2סעיף – למתן התשלום 
כמעט חצי ,  יום150לחכות )למכרז 

לתשלומים זה בלתי מתקבל על , שנה
? (....הדעת

 ימים הינו המועד 150. 24ראה תשובה 
המקסימלי לעיכוב תשלום בהתאם לחוק 

מוסר תשלומים ואינו משקף את משך 
.הזמן הממוצע לביצוע תשלום

כללי-34

רוב , ל"היות ומדובר על מתקן מחו
, ל"התקציב משולם לספק חיצוני מחו

כפי שהיה , האם ניתן. ומראש
, לקבל מקדמה, במכרזים דומים

כנגד , ל"שתועבר במלואה לספק מחו
וכן הקדמת , שעבוד מסמכי הייבוא

? של הסיום50%-חלק מה

 39.1אבני הדרך לתשלום קבועות בסעיף 
.ותיוותרנה ללא שינוי (12מסמך )לחוזה 

355839.3

למכרז צויין  (58' עמ) 39.3בסעיף 
 12שערבות הבדק תוחזר לאחר 

חודשים ובמקומות אחרים נכתב 
?מה הנכון ,  חודשים24לאחר 

במקום המספר .  נפלה טעות39.3בסעיף 
.24 יבוא מספר 12



3631
 11סעיף 

לפרוגרמה

צויינה , 31' עמ,  לפרוגרמה11בסעיף 
נא הבהרה . התקנת מערכת התאורה

שמדובר על תאורה על המתקן עצמו 
.ולא עמודי תאורה נוספים במתחם

הכוונה במפרט הינה לתאורת , בהחלט
.המתקן עצמו

3732
 12סעיף 

לפרוגרמה

,  למכרז32' עמ,  לפרוגרמה12בסעיף 
צויינה ההכנה למערכת השמע ולאחר 

מכן מופיע סוג של מפרט תכולה 
האם מדובר בהכנה בלבד , למערכת

?או אספקת מערכת שמע

הדרישה הינה לתכנון והכנת תשתית 
למערכת המפורטת ולא אספקת המערכת 

.עצמה

כללי-38

 10)בהתייחס לתקופת האחריות 
נא חדדו מה כלול ומה לא , (שנים

למשל – כלול בתקופה זו 
הקונסטרוקציות הראשיות 

שיהיו כלולים בנושא זה - והמתקנים
בוודאי שיישנם חלקים שייתכן )

ויצטרכו להיות מוחלפים במהלך 
וכן את נושא  (....תקופה ארוכה זו

אחריות בונה המתקן לתיקונים 
שכנראה שחלקם יהיו , והחלפות
.בתשלום

 10הדרישה לאחריות כוללת לתקופה בת 
ככל והמציע סבור כי אלמנטים . שנים

במתקן המוצע צפויים להיות מוחלפים 
עליו לגלם את ההחלפה , בתקופה זו

.כחלק בלתי נפרד מהצעתו

כללי-39

יש לתת , בהתייחס לנושא האחריות
את הדעת על אחריותו של מפעיל 

המתקן לדאוג לפעול לפי הנחיות יצרן 
.המתקן

. לפרוגרמה14ראה לעניין זה סעיף 

40-
 22סעיף 

לפרוטוקול 
סיור הקבלנים

 לפרוטוקול סיור 22במסגרת סעיף 
במידה ותהיה בעיה טכנית , הקבלנים

האם ניתן להמיר , להסרטה רציפה
זאת בתמונות של המתחם אחת 

?שבוע-לכמה ימים

ככל ולא ניתן לבצע הסרטה , בהחלט
ד תסתפק ברצף תמונות "הקפ, רציפה

, ד"ז ייקבע על ידי הקפ"בהתאם ללו
.והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

'נספח י4184
מה משמעות רשימת הציוד המופיעה 

המפעיל  )ומי אמור לספקה ' כ נספח י
?!)

. לחוזה ההתקשרות3.34ראה סעיף 


