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הבהרה והארכת מכרז 51/2021- החלפת קירוי גג במרכז המסחרי

הקרן לפיתוח דימונה מודיעה על ביטולו של מכרז מס' 64/2021 בשל טעות .
הקרן לפיתוח דימונה מודיעה על הארכת המכרז מס' 51/2021 בנדון עד לתאריך 19/12/21 יום א' בשעה 14:00 .
פתיחת המכרז באותו היום בשעה 14:15 .
1. תקופת הביצוע :4 חודשים קלנדריים.
2. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע צמודה למדד בגובה
 150,000 ₪ כולל מ.ע.מ בתוקף עד לתאריך :19/04/22.
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