

9/11/2024

**מכרז פומבי 59/2023 – תכנון אספקה והקמה של מתחם כושר משולב בש"פ 901 – שכונת השחר – דימונה**

**ריכוז שאלות ותשובות**

מס"ד	שאלה	תשובה
1	סעיף 4.2 – היקף מצטבר שלא יפחת – 10,000,000 ₪ מתקני כושר בלבד נודה מאוד להפחתת הסכום לחצי ו/או תותר להציג בסכום זה פרויקט של מתקני משחק+פרויקטים של מתקני כושר (כפי שאנו נדרשים בכל מכרז)	סעיפים 4.2, 4.3 בחוברת המכרז העוסקות בתנאי הסף יותקנו כך שניתן יהיה להציג לאורך עמידה בהם "מתחמי מתקני כושר משולב ומתקני כושר" כך ככל ואלה כוללים מתחם המורכב ממתקני כושר משולב ו/או מתקני כושר בנוסף למתקני משחק. במקרה כאמור ידרש המציע לפעם וחצי (150%) מהסכומים הנדרשים בסעיפים אלה על מנת לעמוד בדרישות תנאי הסף בסעיפים 4.2, 4.3.
2	סעיף 4.3 – שלושה מתחמים בהיקף מצטבר של 4,000,000 ₪ מתקני כושר בלבד לפחות מתחם אחד בשווי של 2,500,000 ₪. נודה לשינוי הסעיף באופן כזה שניתן יהיה להציג פרויקטים של משחק+פרויקטים של מתקני כושר.	מקובל, - ניתן להתקין את המתקנים ולקבל אישור לעמידת המתקנים עפ"י תו תקן ישראל וזאת לאחר התקנתם ובלבד ולכל מתקן מוצע קיים תיק מתקן העומד בתנאי תו תקן ישראלי הנדרש.
3	סעיף 4.4 – יש לצרף תו תקן לכל מתקן מוצע – נודה לשינוי הסעיף באופן כזה שניתן יהיה להגיש התחייבות לקבלת אישור עמידת המתקנים בתקן ישראלי, מיד לאחר התקנתם.	הדרישה בכתב הכמויות למתקנים הנדרשים או שו"ע תעודכן כך ש"שווי ערך" יחושב כל מתקן המספק פונקציונליות דומה ומאפשר מספר משתמשים מינמלי זהה או גבוה מהנדרש בכתב הכמויות, כאשר המתקן מספק איכות ויחסי גודל – תעלת דומים לנדרש בכתב הכמויות. מובהר כי שיקול הדעת הבלעדי לאשר את המתקנים כשווי ערך מסור לקפ"ד בלבד.
4	אנו מייבאים ומתקנים מתקני כושר של חברת KOMPAN שניראים ופועלים אחרת וניוצא מדה גם גודלים שונה, כלומר אין לנו יכולת לתת שו"ע מדויק לכל מתקן ומתקן אלא לתת תכנון שונה ברואות, כאשר כל המתקנים הם ברמת האיכות והפונקציונליות הגבוה ביותר שניתן לקבל. האם ניתן יהיה להגיש הצעה אשר מראה תכנון על שטח הנתון, עם מתקנים אחרים ושונים מאלה בכתב הכמויות, כאשר מספר המשתמשים והפעולות הפונקציונליות לכל הפחות נשאר אותו הדבר?	

5	עמוד 4 סעיף 4 – המועד האחרון להגשת הצעות ביום 15/1/2024 לאור המצב, בעקבות עומס מכרזים ומחסור בכוח אדם במשרד נבקש דחייה ל- 15/2/2024	הגשת המכרז תוארך להגשה עד ליום 29/1/2024 לשעה 14:00
6	נודה מאוד לדחיית מועד הגשת במכרז – העבודה רבה והזמן קצר מאוד (בנוסף גם החברות בחו"ל בחופשת חגים בימים אלה). לעניין טבלת שקלול הניקוד – קיים סעיף "שילוב המתקנים בסביבת הפרויקט" המקונה 10 נקודות – נשמח להבהרתכם למה כוונתכם.	ראה תשובה בסעיף 5 לעיל. סמכות ושיקול דעת של ועדת הבחינה לבחון את התאמת והשתלבות המתקנים בסביבת הפרויקט מבחינה קהילתית, עיצובית וכדומה.
7	לעניין טבלת שקלול הניקוד – קיים סעיף "שילוב המתקנים בסביבת הפרויקט" המקונה 10 נקודות – נשמח להבהרתכם למה כוונתכם.	ראה תשובה בסעיף 4 שלעיל.
8	בנוגע לכתב הכמויות והצעת מתקנים שווי ערך – נבקש להביא לתשומת ליבכם את הדברים הבאים: 4.1 בעולם חדשנות גדולה מאוד בתחום מתקני הכושר והספורט ואם מבקשים לחשוף אתכם למתקנים איכותיים וחדשניים (אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות). 4.2 נשמח לקבל אפשרות להגיש הצעות תכנון – ביצוע שאינה נצמדת לכתב הכמויות, או לכל הפחות לחלק ממנו	

רשם: היקליו אבי

העתק: קבלים משותפים

שולה לנקרי - מנהלת אגף חוזים והתקשרויות - קפ"ד